
会计学院博士生工作站建设项目工程采购需求

一、项目概况

文瀚楼五楼东区会计学院博士工作站（东514、515室）安装吊顶、强弱电线路改造，墙面粉刷、装饰，门窗、饮水设备等安装改造。

二、质量及验收要求

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（也称合格）。验收工作在承包人向发包人提交竣工验收申请后一周内，由发包人组织，承包人及发包人授权有关人员共同进行，验收按照国家相关法律法规进行，验收结果均应满足国家标准和施工要求。

三、工期要求

工期总日历天数  30 天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，（包括法定节假日）。

四、采购报价

本项目控制价：8.9万元（人民币），按工程控制价范围内进行询比报价。

五、其他要求

1、质保要求：

本项目免费质量保证期要求不低于两年。

免费质量保证期从采购人验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和供应商承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

2、售后要求：

项目在48个月保修期内出现质量问题24小时内到达现场，48小时出具方案，校方认可后3天内解决，同时质保期顺延。成交人提供按需驻场服务。

3、验收要求

（1）成交供应商必须提供详细施工组织设计，并征得采购人认可后严格遵照执行。

（2）项目施工过程中，成交供应商供给采购人的产品及自己使用的工具和材料，进入采购人使用现场后的保管由成交供应商负责。成交供应商在施工现场的安装人员的安全、保险、食宿、交通由成交供应商负责。

（3）成交供应商在验收前应自行检查评定合格后，递交书面的验收资料，并报采购人认可后以其为依据，方可开始验收工作。采购人组织评审小组予以验收。

4、付款结算条件

工程竣工验收完成后，由供应商根据实际情况合理报送竣工结算报告。施工单位先将合同结算价的1.5%作为工程质量保证金汇入学校银行账户(质保金不计利息)，发包人向其支付合同结算价的100%。质保期满且无任何质量问题后经承包人申请发包人书面确认后，将工程质量保证金无息返还至承包人指定银行账户。
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